



ACLARACIÓN 1 (EXPDTE.: EMSFC/2017/00034) – CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE LA ENTRADA LATERAL DE LA CALLE HALCONERO DEL REY, ENTRADA CARABANCHEL Y DIVERSAS ZONAS, ENTRADA PRINCIPAL (TRES LOTES), EN EL CEMENTERIO SUR CARABANCHEL DE MADRID LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

Debido a un error mecanográfico en el Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares, Anexo 1, Punto 4, plazos de ejecución:

- ~ Lote 1 120 días
- ~ Lote 2 90 días
- ~ Lote 3 90 días

Aclaremos que los plazos de ejecución correctos, de acuerdo a lo dispuesto en los proyectos correspondientes son los siguientes:

- ~ Lote 1 120 días
- ~ Lote 2 60 días
- ~ Lote 3 120 días

Manuel Sanz

Secretario de la Mesa de Contratación